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AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA TERMICA AGLI EDIFICI COMUNALI, GESTIONE E 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORI, CON INTERVENTI 

MIGLIORATIVI DI RIQUALIFICAZIONE 

CUP:  J79D1500093000 - CIG: 6354338599 

 
QUESITO 1 
 
Richiesta dati dei consumi del combustibile delle ultime stagioni termiche. 
 
RISPOSTA 
 
In merito al quesito si allega il quadro con i consumi registrati nell’ultimo triennio: 
 

Edificio  caldaie   
      

 volume N°  KW anno 2012 anno 2013 anno 2014 
 edificio  mc. mc. mc. 

Municipio di cui: 9116 2  133,5   
Municipio uffici 7098  21.291,61 23.520,85 15.581,40 
    "         sala 
polivalente 

768     

    "         sale 
associaz. 

1250     

      
Biblioteca v. 
Cerchiari 

5286 2   102 9.035,88 8.848,14 6.890,75 

      
Ex El.. v. Canovadi 
cui: 

8719 1  133,7   

Ex El.. v. Canova 
ala est 

3500 1  223,2 7.537,12 5.125,23 5.842,04 

      "        "      ala 
Ovest 

2506     

locali ulss 600     
Palestra ex Elem 2113     

      
Elementari v. Aldo 
Moro 

8399 1  348,8 37.505,73 34.426,13 30.027,84 

Asilo Nido 925     
Palestra 6399     

      
Scuola Media v. d. 
Sport 

9205 4  135 14.237,11 14.650,84 11.712,00 

      
Centro Sociale 
Casteln. 

1158 1    46 3.314,49 2.480,84 3.844,71 

v. Carpaccio      
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Elem. Castenuovo 
v. Roma 

4066 1   290 24.974,90 21.846,66 20.305,32 

Elem Castelnuovo 
Palestra 

3373     

      
Ex Med. Casteln. 
Nuovo 

1828 1    152 5.132,90 6.658,36 7.299,37 

Ex Med. 
Casteln.vecchio 

3670     

      
somma parziale   123.029,74 117.557,05 101.503,43 
Ex Elem. Ignago 630 1      49   
      

 
 
 
QUESITO N. 2 
 
Richiesta planimetrie edifici 
 

RISPOSTA 
 

In relazione al quesito si evidenzia che in calce ai quesiti verrà allegato un documento pdf con le planimetrie 
di tutti gli edifici interessati. 
 
 

QUESITO N. 3 
 
Con riferimento a quanto richiesto all’art. 9.1, punti 1), lettera n) del Disciplinare di Gara, si chiede se il 
periodo indicato, per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica, (TREINNIO antecedente la data della 
lettera di invito) sia un refuso e se, come citato dal Codice, i soggetti da indicare siano quelli cessati dalla 
carica nell’ANNO antecedente la data della lettera d’invito. 
 
 
RISPOSTA  
 
In relazione al quesito si conferma che i soggetti da indicare siano quelli cessati dalla carica nell’ANNO 
antecedente la data della lettera d’invito. 
 

QUESITO N. 4 
 
Il Disciplinare di gara, all’art. 11.1, sub punto 2, relativamente al “Progetto degli interventi di 
riqualificazione e ristrutturazione. ..” (ma estendibile anche al progetto di cui al sub punto3), definisce il 
numero massimo di cartelle da presentare (40 cartelle in formato A4 ciascuna di 2 facciate). Siamo a 
chiedere: 

a) Conferma che ogni uno dei due progetti (sub punto 1 e 2) potrà essere composto da 40 fogli e quindi 
80 facciate; 
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b) Che oltre agli elaborati grafici, anche il computo metrico ed il crono programma non rientreranno 
nel conteggio di cui sopra. 

 
 
RISPOSTA  
 
In relazione al quesito si conferma quanto contenuto nelle lettere a) e b). 
 
 
QUESITO N. 5 
 
Sembrerebbe esserci una discrepanza tra il numero di cartelle della relazione 1 richiesta all’art. 11.1 relativa 
alla “Qualità e modalità di espletamento del servizio” riportato a pagine 12 (massimo 40 cartelle) e quanto 
invece riportato a pagine 20, art. 13.2, punto 1. (massimo di 50 cartelle). Si chiedono quale sia il numero 
massimo di cartelle da rispettare per l’elaborazione dell’offerta. 
 
 
RISPOSTA  
 
In relazione al quesito si conferma che il numero massimo di cartelle da rispettare per l’elaborazione 
dell’offerta è di 50 cartelle. 
 
QUESITO N. 6 
 
Durante i sopralluoghi non è stato possibile visionare l’utenza A8 - ex media di Castelnovo poiché l’edificio 
era chiuso in quanto in ristrutturazione. Durante il sopralluogo era emerso che la centrale termica a servizio 
dell’utenza era oggetto della ristrutturazione mentre da successive verifiche sembrerebbe che l’utenza A8 
condivida la centrale termica con l’utenza A7. Chiediamo un chiarimento in merito a quale sia la reale 
configurazione.  
 
 
RISPOSTA  
 
In relazione al quesito si conferma che le due utenze A7 e A8 sono completamente indipendenti. 
 
QUESITO N. 7 
 
Il Disciplinare di Gara definisce che per partecipare alla gara è necessario predisporre un progetto tecnico, 
firmato da tecnico abilitato, che evidentemente possono essere redatti soltanto a seguito dei sopralluoghi 
tecnici in sito. Questi ultimi, per disposizione del Disciplinare di gara (art. 14) e nonostante il bando di gara 
sia stato trasmesso alla GUCE il 31/07/2015, potevano essere eseguiti soltanto nel periodo intercorrente tra 
il 31agosto ed il 3 settembre, lasciando agli operatori economici meno di 20 giorni per elaborare il progetto. 
Il Codice degli Appalto, D.lgs. 163/06, alla Sezione III – “Termini di presentazione delle richieste d’invito e 
delle offerte e loro contenuto”, art. 70. “Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione 
delle offerte”, al comma 10 definisce: 
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“Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene 
richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli 
articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa 
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte 
sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano 
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”. 
 
Per i motivi sopra descritti e per l’oggettiva difficoltà a predisporre il progetto nei tempi stabiliti nel 
Disciplinare di Gara siamo a chiedere a questa Spett.le Amministrazione una proroga dei termini di 
consegna delle offerte di almeno 15 giorni. 
 
RISPOSTA  
 
In relazione al quesito si evidenzi quanto segue: 
Considerata l’impossibilità da parte di tutti gli operatori economici di procedere al sopralluogo presso la CT 
dell’edificio A8 (ex media Castelnovo) con la presente si ritiene di stralciare dal conteggio a base d’asta 
(modulo offerta) l’importo previsto per l’edificio A8 (pari ad € 4.560,00). 
 
Per quanto riguarda la richiesta di proroga si ritiene non sussistano oggettive difficoltà per la 
redazione dell’offerta e del progetto e che la documentazione allegata alla gara sia completa in ogni 
sua parte nonché i documenti e le informazioni complementari siano stati consegnati nei tempi 
stabiliti dall’art. 71, comma 2, del D.lgs. 163/2006. 
 
PERTANTO I TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE RIMANGONO INVARIATI. 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE SETTORE 
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO 

f.to Vilma Garello 

 
 


