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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22

01.01.040.00 infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di

1 2,00 m, compreso il montaggio e la rimozione; per

l'intera durata del cantiere.

FASE 1 160,00 2,000 320,00

FASE 2 250,00 2,000 500,00

FASE 3 140,00 2,000 280,00

SOMMANO m2 1´100,00 7,35 8´085,00

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi

01.03.020.00 tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o

1a due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il

montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine

lavori; per il primo mese.

FASE 1 4,00 4,00 2,000 32,00

FASE 2 9,00 4,00 2,000 2,000 144,00

FASE 3 4,00 4,00 2,000 32,00

SOMMANO m2/mese 208,00 6,12 1´272,96

3 Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20 m

01.04.040.00 eseguita con mezzo meccanico, rifinito a mano e

2 ricoperta di ghiaietto.

FASE 2 1,00 25,66 1,500 38,49

SOMMANO ml 38,49 7,76 298,68

4 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi

01.04.060.00 e verso il vuoto mediante parapetto costituito da

1a paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e

tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il

montaggio e la successiva rimozione; per il primo

mese.

FASE 2 2,00 56,00 112,00

SOMMANO ml/mese 112,00 7,15 800,80

5 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm

01.06.001.00 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura

1a portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto

elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli

allacciamenti e la realizzazione del basamento; per

il primo mese.

15,00

SOMMANO cad./mese 15,00 214,63 3´219,45

6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm

01.06.020.00 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura

1a portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto

elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli

allacciamenti e la realizzazione del basamento; per

il primo mese.

15,00

COMMITTENTE: Comune di Altissimo

A   R I P O R T A R E 15,00 13´676,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 13´676,89

SOMMANO cad./mese 15,00 198,95 2´984,25

7 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm

01.06.100.00 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente

1a struttura portante in profilati metallici,

tamponamento e copertura in pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,

impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico

(acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli

allacciamenti e la realizzazione del basamento; per

il primo mese.

15,00

SOMMANO cad./mese 15,00 206,33 3´094,95

8 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito

01.06.120.00 materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240

1a fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;

per il primo mese.

15,00

SOMMANO cad./mese 15,00 99,79 1´496,85

9 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra,

02.09.020.00 completo di coperchio rettangolare carrabile con

1a sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e

posto in opera; da cm 20x20x20.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 22,11 44,22

10 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo

01.07.001.00 triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature

1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per

medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1

confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza

da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio

di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm

10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1

pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto

soccorso.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 13,20 26,40

11 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

02.09.040.00 posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;

1a sezione 10 mm2.

45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 22,07 993,15

12 Collegamento dei conduttori di terra a parti

02.09.080.00 metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante

1 capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00 5,60 33,60

13 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori

02.09.080.00 tondi mediante morsetti ramati, con bullone da

COMMITTENTE: Comune di Altissimo

A   R I P O R T A R E 22´350,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  22´350,31 

2 10x25 mm. 
6,00 6,00 

SOMMANO cad. 6,00 7,19 43,14 

14 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in 
04.13.020.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 
1a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 

metri; costo semestrale. 
3,00 3,00 9,00 

SOMMANO cad.*sem. 9,00 2,29 20,61 

15 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di 
04.13.100.00 forma rettangolare, dimensione mm 125x175, 
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; 

costo semestrale. 
3,00 3,00 9,00 

SOMMANO cad.*sem. 9,00 1,45 13,05 

16 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in 
04.13.120.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 
1a 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 

metri; costo semestrale. 
3,00 3,00 9,00 

SOMMANO cad.*sem. 9,00 1,32 11,88 

17 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio 
04.14.080.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, 
1a montato su portasegnale in profilato di acciaio 

zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, 
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: 
lato segnale cm 60; costo mensile. 

15,00 2,00 30,00 

SOMMANO cad.*mesi 30,00 4,48 134,40 

18 Ponteggio metallico con sistema a telaio 
05.15.001.00 prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo 
1a smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli 

ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione 
di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di 
metallo e quanto altro occorre per dare la struttura 
installata nel rispetto delle normative vigenti; per il 
primo mese o frazione di mese. 
FASE 1 2,00 8,00 10,000 160,00 
FASE 2 4,00 75,00 6,000 1´800,00 
FASE 3 2,00 4,00 8,000 64,00 

SOMMANO m2/mese 2´024,00 8,61 17´426,64 

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´000,00 

T O T A L E   euro 40´000,00 

     Altissimo,  dicembre 2019 
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